



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Tomaszów Lub. dnia 01.06.2015 r.

## **Wszyscy Wykonawcy**

### **WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Dotyczy: postępowania pn. „Remont stanowiska krat i układu odprowadzającego flotat ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim” w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim” **89072 - 2015**; data zamieszczenia: **20.04.2015**.

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest „Remont stanowiska krat i układu odprowadzającego flotat ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim” w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim”, zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu o 20 dni. Przedłużony w ten sposób termin związania ofertą liczony zgodnie z zapisami art. 85 ust 5 ustawy Pzp upływa w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą

Pismo informujące o przedłużeniu terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia **05 czerwca 2015 roku do godz. 15:00**, faksem na numer 84 6643519 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@pgkim-tomaszow.pl. Jednocześnie zobowiązujemy Wykonawcę, by zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą w formie pisemnej podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli przesłał niezwłocznie na adres Zamawiającego.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie wykluczeniem z postępowania o udzielenie w/w zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: [www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl](http://www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl)

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W imieniu Zamawiającego

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Techniczny  
Wiesław Drażek

Prezes Zarządu  
Dyrektor  
Renata Miziuk



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



.....  
/pieczęć Wykonawcy/

## OŚWIADCZENIE

Ja / my, niżej podpisany / podpisani

.....  
.....  
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....  
.....  
oświadczam / oświadczamy, iż wyrażam / wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 20 dni, to jest do dnia 26 czerwca 2015 roku wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, zgodnie z wnioskiem Zamawiającego z dnia 01czerwca 2015 roku.

Jednocześnie oświadczam / oświadczamy, że jesteśmy związani złożoną ofertą na: „Remont stanowiska krat i układu odprowadzającego flotat ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim” w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim” przez łączny okres 50 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, to jest do dnia 26 czerwca 2015 roku.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku

\_\_\_\_\_  
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )